ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/8

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
11	**ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 1166/16**	นายกมล	รักษาสนธ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ					
	- ซ่อมบานประตู+อุปกรณ์ พร้อมบานมุ้งลวด ทาสี	บาน	4	350	1,400	200	800	2,200	
	- ซ่อมเทพื้นคอนกรีต โรงจอดรถ หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	12	350	4,200	100	1,200	5,400	
	รวม							**7,600**	
12	**ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 1166/17**		น.ส. ศรันยา	สุพรรณพยัคฆ์ พนักงานพิมพ์ดีด					
	- ย้ายปลั๊กไฟฟ้าชั้นล่างอยู่ระดับเดียวสวิทช์	จุด	6	300	1,800	100	600	2,400	
	- ทาสีส่วนที่ซ่อมภายใน+ภายนอกบริเวณชั้นล่าง	ตร.ม.	85	35	2,975	30	2,550	5,525	
	- ซ่อมหลังคาอาคาร	จุด	5	200	1,000	60	300	1,300	
	- ซ่อมห้องน้ำชั้นบน เนื่องจากน้ำรั่วซึม	ห้อง	1	600	600	200	200	800	
	- เทพื้นคอนกรีตด้านหน้า	ตร.ม.	10	300	3,000	80	800	3,800	
	รวม							**13,825**	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/8

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
13	**ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 1166/18**	นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี							
	- ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตด้านหน้า	ตร.ม.	25	350	8,750	100	2,500	11,250	
	- ซ่อมแซมผิวพื้นถนนคอนกรีต หน้าโรงรถ	ตร.ม.	15	60	900	40	600	1,500	
	รวม							**12,750**	
14	**ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 1166/ 20**	นายจเร ชุมเปีย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ							
	- ซ่อมบานประตูไม้เนื้อแข็ง อุปกรณ์	บาน	4	300	1,200	200	800	2,000	
	- ทาสีส่วนที่ซ่อมภายใน+ภายนอกชั้นล่างทั้งหมด	ตร.ม.	90	35	3,150	30	2,700	5,850	
	- ซ่อมกระจกช่องแสงชั้นล่าง	ชุด	5	350	1,750	150	750	2,500	
	รวม							**10,350**	
15	**ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 1166/21**	นางสาวอารีวัล มหาธรัตน์ เภสัชกรชำนาญการ							
	- ซ่อมบานประตูไม้เนื้อแข็ง	บาน	4	300	1,200	200	800	2,000	
	- ทาสีส่วนที่ซ่อมภายใน+ภายนอกบริเวณชั้นล่าง	ตร.ม.	85	35	2,975	30	2,550	5,525	
	- เทพื้นคอนกรีตด้านหน้า	ตร.ม.	5	300	1,500	80	400	1,900	
	- ย้ายปลั๊กไฟฟ้าชั้นล่างอยู่ระดับเดียวสวิทช์	จุด	6	300	1,800	100	600	2,400	
	รวมเป็นเงิน							**11,825**	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/8

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
16	**ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 1166/22**	นางมนันทร กราบทิพน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ							
	- ย้ายปลั๊กไฟฟ้าชั้นล่างอยู่ระดับเดียวสวิทช์	จุด	6	300	1,800	100	600	2,400	
	- ทาสีส่วนที่ซ่อมภายใน+ภายนอกบริเวณชั้นล่าง	ตร.ม.	85	35	2,975	30	2,550	5,525	
	- ซ่อมหลังคาอาคาร	จุด	5	200	1,000	60	300	1,300	
	- ซ่อมห้องน้ำชั้นบน เนื่องจากน้ำรั่วซึม	ห้อง	1	600	600	200	200	800	
	- ซ่อมพื้นไม้และวงกบหน้าต่าง	จุด	5	350	1,750	100	500	2,250	
	รวม							**12,275**	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/8

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
17	**อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (แฟลต)**								
	- ซ่อมฝ้าเพดานห้องน้ำและห้องนอน	ตร.ม.	150	270	40,500	110	16,500	57,000	
	- ซ่อมประตู - หน้าต่าง จนสามารถใช้การได้	ห้อง	10	1,200	12,000	200	2,000	14,000	
	- ทาสีฝ้าเพดานส่วนที่ซ่อม + ทั่วไป	ตร.ม.	250	35	8,750	30	7,500	16,250	
	- ระบบไฟฟ้าทั่วไป	จุด	10	300	3,000	100	1,000	4,000	
	- ซ่อมระบบท่อน้ำประปา บริเวณช่องท่อและทั่วไป	จุด	10	400	4,000	150	1,500	5,500	
	- ซ่อมพื้นกระเบื้อง 8" x 8"	ตร.ม.	6	300	1,800	120	720	2,520	
	- ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ทั่วไป	ชุด	20	250	5,000	100	2,000	7,000	
	- ซ่อมมุ้งลวดทั่วไป	ชุด	20	200	4,000	80	1,600	5,600	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							**111,870**	

แบ่งงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ราคาค่าก่อสร้าง 400,000 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

การก่อสร้างแบ่งเป็น 2 งวด

งวดที่ 1 เป็นเงิน 40 % จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

1.1 ซ่อมแซมอาคารแฟลต 20 ห้อง

- ซ่อมฝ้าเพดาน ตามรายการกำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมระบบท่อประปา แล้วเสร็จ
- ซ่อมพื้นกระเบื้อง ตามรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมประตูหน้าต่างตามรายการ แล้วเสร็จ
- ซ่อมระบบไฟฟ้า ตามรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมทาสีตามรายการกำหนด แล้วเสร็จ

1.2 ซ่อมแซมอาคารบ้านเลขที่ 1166/ 17 ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

1.3 ซ่อมแซมอาคารบ้านเลขที่ 1166/ 21 ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

1.4 ซ่อมแซมอาคารบ้านเลขที่ 1166/ 22 ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

1.5 ซ่อมแซมอาคารบ้านเลขที่ 1166/ 16 ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 60 วัน)

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 60 % จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างเสร็จตามรายการดังนี้

2.1 ซ่อมแซมอาคารบ้านเลขที่ 1166/ 1 ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.2 ซ่อมแซมอาคารบ้านเลขที่ 1166/ 2 ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.3 ซ่อมแซมอาคารบ้านเลขที่ 1166/ 3 ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.4 ซ่อมแซมอาคารบ้านเลขที่ 1166/ 7 ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.5 ซ่อมแซมอาคารบ้านเลขที่ 1166/ 8 ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.6 ซ่อมแซมอาคารบ้านเลขที่ 1166/ 9 ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.7 ซ่อมแซมอาคารบ้านเลขที่ 1166/ 10,12 ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.8 ซ่อมแซมอาคารบ้านเลขที่ 1166/ 13 ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.9 ซ่อมแซมอาคารบ้านเลขที่ 1166/ 14 ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.10 ซ่อมแซมอาคารบ้านเลขที่ 1166/ 15 ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.11 ซ่อมแซมอาคารบ้านเลขที่ 1166/ 18 ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.12 ซ่อมแซมอาคารบ้านเลขที่ 1166/ 20 ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

และได้ทำการตามรายการต่าง ๆทั้งหมดครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญาทุกประการ และทำความสะอาดรอบบริเวณก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 60 วัน)

เอกสารประกอบสัญญา

1. รายการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 แผ่น
2. รายการประกอบแบบก่อสร้าง เอกสารเลขที่ จำนวน แผ่น
3. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)