
ช่ือโครงการ/งานก
อสร�าง                         อาคารพักพยาบาล 24 ห�อง (12 ครอบครัว)     
สถานท่ีก
อสร�าง                                    โรงพยาบาลเขาสุกิม  อําเภอท
าใหม
   จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขท่ี + เอกสารเลขท่ี                       9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 + อส.ข.215/ก.ค./59 
หน
วยงานเจ�าของโครงการ/งานก
อสร�าง       โรงพยาบาลเขาสุกิม  อําเภอท
าใหม
   จังหวัดจันทบุรี
แบบ ปร.4. ท่ีแนบมา                              มีจํานวน  15  แผ
น
คํานวณราคากลาง เม่ือวันท่ี                           กันยายน   พ.ศ.  2559

หน
วย : บาท

ลําดับที่ รายการ ค�างานต�นทุน Factor F ค�าก�อสร�าง หมายเหตุ

1 งานวิศวกรรมโครงสร�าง ( ฐานรากเสาเข็มเจาะ) 2,800,033.11        1.2976 3,633,322.96     
2 งานสถาป=ตยกรรม 3,072,532.00        1.2976 3,986,917.52     
3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล 593,908.00           1.2976 770,655.02        
4 งานระบบไฟฟBาและส่ือสาร 753,445.00           1.2976 977,670.23        

7,219,918.11       

เงื่อนไขการใช�ตาราง Factor F
เงินล
วงหน�าจ
าย....................0...........%
เงินประกันผลงานหัก............0...........%
ดอกเบี้ยเงินกู�.........................6...........%
ภาษีมูลค
าเพิ่ม.......................7...........%

9,368,565.74    

ขนาดหรือเน้ือท่ีอาคาร จํานวน     745      ตร.ม.                                   เฉล่ีย     12,986.80     บาท/ตร.ม.
คณะกรรมการการกําหนดราคากลาง

แบบ ปร.5 (ก) แผ
นท่ี 1/1
แบบสรุปราคากลางงานก�อสร�างอาคาร

รวมค�าก�อสร�าง


