ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
๒. ใช้เงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ภายในวงเงิน ๒๖๐,๘๒๑.๘๖.- บาท
(สองแสนหกหมื่นแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ราคากลางเป็นเงิน ๒๖๐,๘๒๑.๘๖.- บาท
(สองแสนหกหมื่นแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
ราคาประมาณการของการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายกิตติ กิตติเวช สาธารณสุขอำเภอขลุง รอง นพ.สสจ.จบ ประธานกรรมการ
๒. นายพงศ์อิทธิ์ จันทนะสาโร นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายโอภาศ เจริญศิริ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกิตติ กิตติเวช)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงศ์อิทธิ์ จันทนะสาโร)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโอภาศ เจริญศิริ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	๒๖๐,๘๒๑.๘๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๖๐,๘๒๑.๘๖	
	ราคากลาง	๒๖๐,๘๒๑.๘๖	
	ราคากลาง (สองแสนหกหมื่นแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกิตติ กิตติเวช)

ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอขลุง รองนพ.สสจ.(ด้านบริหาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศ์อิทธิ์ จันทนะสาโร)

ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโอภาศ เจริญศิริ)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ ปริมาณที่ปรากฏใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบประมาณการออกก่อน บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 /2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน (ภายในบริเวณผู้ใช้ไฟ)								
	๑.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน								
	- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๒๒ เควี ระบบ ๓ ขนาด ๕๐ เควีเอ แขวนบนเสา								
	จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน								
	๑.๒ แผนกคาปาร์ซิเตอร์								
	- ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟต ๔๐๐ โวลท์ รวมไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวาร์								
	โดยผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้งเอง								
	รวมค่าใช้จ่าย ข้อที่ ๑.๑ และ ๑.๒ เป็นเงิน	เหมาจ่าย						๒๐๔,๒๕๘.๗๕	/
๒	ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (การไฟฟ้าฯคิด เควีเอละ ๑๐๐ บาท)							๕,๐๐๐.๐๐	
๓	ค่าธรรมเนียมเพิ่มขนาด มิเตอร์ จากขนาด ๕ แอมป์ประกอบ ซีที วีที แรงต่ำ ๔๐๐/๕								
	เป็นประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๑๐/๕ ๑ ชุด								
	๓.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้า							๑๒,๐๐๐.๐๐	
	๓.๒ ค่าธรรมเนียมการต่อไฟ							๒๒,๕๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน							๓๔,๕๐๐.๐๐	
๔	สรุปค่าใช้จ่าย								
	๔.๑ ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า (๑ - ๒)							๒๐๙,๒๕๘.๗๕	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %							๑๔,๖๔๘.๑๑	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน							๒๒๓,๙๐๖.๘๖	
	๔.๒ ค่าธรรมเนียม							๓๔,๕๐๐.๐๐	
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %							๒,๔๑๕.๐๐	
	รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน							๓๖,๙๑๕.๐๐	